

Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: Zmena dok. stavby s.č. 25 - DOM SMÚTKU ÚDOL
 Objednávateľ OBEC ÚDOL
 Zhotoviteľ: MG PROJECT s.r.o., sv Anny 12, 065 03 Podolíneč

Dátum: 1. 2. 2016
 Projektant:
 Spracoval:

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	ZRN	HZS	VRN
160201n2	Zmena dok. stavby s.č. 25 - DOM SMÚTKU ÚDOL	85 226,47	17 045,29	102 271,76	85 066,47	0,00	0,00
A1	Dom smútku	62 889,62	12 577,92	75 467,54	62 729,62	0,00	0,00
001	Stavebné úpravy	25 539,10	5 107,82	30 646,92	25 539,10	0,00	0,00
002	Zdravotnotechnické inštalácie	5 911,29	1 182,26	7 093,55	5 911,29	0,00	0,00
003	Elektroinštalácia	8 044,60	1 608,92	9 653,52	7 884,60	0,00	0,00
004	NN prípojka	1 088,98	217,80	1 306,78	1 088,98	0,00	0,00
005	Obnova fasády	4 054,18	810,84	4 865,02	4 054,18	0,00	0,00
006	Zariadenie	6 200,00	1 240,00	7 440,00	6 200,00	0,00	0,00
007	Výmena strešnej krytiny	12 051,47	2 410,29	14 461,76	12 051,47	0,00	0,00
A2	Spevnené plochy	22 336,85	4 467,37	26 804,22	22 336,85	0,00	0,00
008	Vonkajšie schodisko	12 883,59	2 576,72	15 460,31	12 883,59	0,00	0,00
009	Bezbariérový prístup	8 004,62	1 600,92	9 605,54	8 004,62	0,00	0,00
010	Úprava zelene a mobiliár	1 448,64	289,73	1 738,37	1 448,64	0,00	0,00
Celkom		85 226,47	17 045,29	102 271,76	85 066,47	0,00	0,00